

<b>Quadro Economico</b>				
<b>“Intervento di restauro della copertura della Chiesa nel Complesso di San Vito a Marigliano”</b>				
<b>CAPITOLO a</b>	<b>Lavori e provviste</b>		<b>Cofinanziamento Regionale</b>	<b>Cofinanzimanto Frati</b>
<b>a1</b>	Importo di computo metrico compreso di sicurezza S1	€ 130 770,70	€ 118 388,61	€ 12 382,09
<b>a2</b>	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (S2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Elenco interventi - Lotto 1</b>				
<b>interventi di ripristino e restauro conservativo della copertura chiesa</b>				
<i>Interventi di sostituzione, impermeabilizzazione e ripristino strutturale del sistema a doppia falda di copertura della Chiesa</i>		€ 130 770,70		
<b>a3</b>	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€ 130 770,70		
<b>a4</b>	<b>Importo dei lavori</b>	<b>€ 130 770,70</b>	<b>€ 118 388,61</b>	<b>€ 12 382,09</b>
<b>b</b>	Spese Tecniche Progettazione Esecutiva - Direzione dei Lavori e contabilità - Sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori	<b>€ 15 692,48</b>	<b>€ 15 692,48</b>	
<b>Iva ed Oneri</b>	IVA Lavori 10%	€ 13 077,07	€ 11 838,86	€ 1 238,21
	CNPAIA 4% (Spese Tecniche b2)	€ 627,70	€ 627,70	
	IVA Spese Tecniche 22% ((Spese Tecniche)+CNPAIA)	€ 3 452,35	€ 3 452,35	
<b>TOTALE GENERALE a+b</b>		<b>€ 163 620,30</b>	<b>€ 150 000,00</b>	<b>€ 13 620,30</b>